



Club de Tenis La Paz

MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE PLAZOS

Dentro del proceso de contratación **CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "GRADERIAS Y VESTUARIOS – CANCHAS DE FUTBOL SEDE LA FLORIDA"**, el Club de Tenis La Paz ha recibido nota de solicitud de ampliación de plazo para la presentación de propuestas, de parte de las siguientes proponente:

- CONSTRUCCIONES NACIONALES CON-NAL LTDA.
- ASIC CONSTRUCTORA SRL
- CONSTRUCTORA TAUVER SRL
- TECNOPLAN SRL

Por lo que por una decisión gerencial, se decidió modificar el cronograma de plazo de la siguiente manera:


3. CRONOGRAMA DE PLAZOS


El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

	ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1.	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	25	09	2023	10	00	Av. Arequipa No. 8450 en la zona de La Florida de la ciudad de La Paz (Recepción)
					10	30	
2.	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al GERENTE GENERAL	02	10	2023			
3.	Adjudicación o Declaratoria Desierta	03	10	2023			
4.	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	03	10	2023			
5.	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	10	10	2023			
6.	Suscripción de contrato.	10	10	2023			

Nota: Estos plazos son referenciales, debido a que el informe de Evaluación y Recomendación está sujeto a aprobación por parte del Directorio

Página 1 de 1


Claudio Aldunate


Ing. Marco Pacho Vargas
JEFE DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS
CLUB DE TENIS LA PAZ